GRAMA SINTÉTICA
E ENGENHARIA ESPORTIVA

PROPOSTA COMERCIAL

Pregão Eletrônico nº 006/2025- Processo Administrativo n° 2160/2025
PREFEITURA MUNICIPAL DE IPUEIRA

Senhor(a) Pregoeiro(a),

Razão Social: GC SERVIÇOS DE ENGENHARIA CONSTRUÇÃO E REFORMAS LTDA
CNPJ: 37.557.609/0001-76
Endereço da empresa: Rua Vitória Regia, nº 1536, APT 06, bairro Campestre, Santo André/SP.
CEP: 09.080-320
Telefone da empresa: (11) 94964-1795 (11) 9 8877-2124
E-mail da empresa: henrique@gcagramasintetica.com/ lucas@gcagramasintetica.com
Conta bancária da empresa na qual os pagamentos serão depositados: Itau – Agência: 7111, Conta: 30935-2
Nome do Representante Legal: LUIS HENRIQUE DE SOUSA CHICONI
Endereço do Representante Legal: Rua do Bosque, nº 140 Apto 193, Bairro Vila Bastos, na cidade de Santo André, estado de São Paulo **CEP:** 09040-280
Identidade do Representante Legal: 18.593.333 SSP/MG
CPF do Representante Legal: 113.911.496-45
Telefone do representante legal: (11) 94964-1795 (11) 9 8877-2124
E-mail do representante legal: henrique@gcagramasintetica.com/ lucas@gcagramasintetica.com

Obra: FORNECIMENTO E APLICAÇAO GRAMA SINTETICA
Município: IPUEIRA/RN
Endereço: ARENA ESPORTIVA - POR TRÁS CAMPO DE FUTEBOL
BDI: 22,47%

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

ITEM	CODIGO SINAPI 03/25	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID.	QUANT.	P. UNIT.(R$) S/ BDI	P. UNIT.(R$) C/ BDI	VALOR (R$)
1.0		GRAMA SINTÉTICA					
1.1	COMP. 01	Fornecimento e instalação de grama sintética fibrilada 50 mm, 8800 Dtex e 8000 pontos por metro quadrado, 5 anos de garantia,alta durabilidade, cor verde, proteção raios UV e luz solar, incluso cola, type, areia tratada, borracha, mão de obra especializada, inclusive frete	M2	1.200,00	86,96	106,49	127.788,00
						TOTAL DO ORÇAMENTO	127.788,00

Obra: FORNECIMENTO E APLICAÇÃO GRAMA SINTÉTICA
Município: IPUEIRA/RN
Endereço: ARENA ESPORTIVA - POR TRÁS CAMPO DE FUTEBOL

CRONOGRAMA FISICO-FINANCEIRO

Item	Descrição dos Serviços	TOTAL	1º MÊS	2º MÊS
1.0	GRAMA SINTÉTICA	100,000% 127.788,00	50,00% 63.894,00	50,00% 63.894,00
	PARCIAL (%)	100%	50,00%	50,00%
	ACUMULADO (%)		50,00%	100,00%
	TOTAL PARCIAL (R$)	127.788,00	63.894,00	63.894,00
	TOTAL ACUMULADO (R$)		63.894,00	127.788,00